Zmluva o dielo ¢. .......

uzavreta v sulade s §536 a nasl. zakona €. ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a zakonom &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

(d’alej len ,, zmluva*)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Obchodné meno: EKOS, spol. s.r.o. Stara Cubovna
Sidlo: Popradska 677/24. 064 01 Stara Luboviia
Statutdrny organ: PhDr. Cubo$ Tomko, konatel’

ICO: 36168475

IC DPH: 2020003293

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
Cislo uétu: SK33 7500 0000 0040 0896 7839

Kontaktna osoba:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: L&M Gold s.r.o.

Sidlo: Jenisejska 45A. 040 12 KoSice

Statutarny organ: Marek Balog, konatel’

1CO: 54 581 460

DIC: 2121740379

IC DPH: SK2121740379

Zapisany v OR: OR MS Kosice, oddiel Sro, vlozka ¢. 54320/V
Bankové .spojenie: Vseobecna iverova banka, a. s.

Cislo uétu: SK55 0200 0000 0047 0054 7953

Kontaktna osoba: Marek Balog, +421 944 351 555, ondrejhrasko52@gmail.com

(dalej len ,, zhotovitel™)
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Cl 1
Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraja tato zmluvu o dielo na
realizaciu prac predmetu zakazky: .. Nauc¢no-turisticka infraStruktira v mestskych lesoch -
Stara Lubovna*“.

2. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat vsetky ¢innosti a dostatok odbornych
skusenosti a prostriedkov, najmé finanénych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podla tejto zmluvy.

Cl.2
Zmluvné podklady

1. Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodisko pre uzavretie tohto zmluvného vztahu si:

» kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — bezny postup pre podlimitné
zékazky na uskutocnenie prac predmetu zdkazky snazvom: Naucno-turisticka
infrastruktara v mestskych lesoch - Stara Luboviia — Opakované®, vratane
oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie ponik,
sutaznych podkladov, ktorymi su najméd vykaz vymer a cenova ponuka predlozena
zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle sitaznych podkladov

» projektova dokumentacia stavby, ktora bola stcastou sutaznych podkladov

(L3
Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvara na dobu urcitd, a to do ukoncenia diela celkom, do jej pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla ¢l. 3 tejto zmluvy st nasledovné:
» Zaciatok plnenia (realizacie): do 10 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska
» Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo do 5 kalendarnych mesiacov od protokolarneho

odovzdania staveniska

3. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy: p.c. E-KN 3580/1, E-KN 1-6396/2, E-KN 1-
6393, C-KN 4357/21, C-KN 4473, C-KN 1-6396/2, C-KN 4357/24, C-KN 4476, C-KN 4475,
C-KN 4474/2 v k. 0. Stara LCubovia

4. Zhotovitel' je opravneny prerusit lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre realizaciu prac. PreruSenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel
oznamit’ objednavatel'ovi pisomnou formou, ktory musi prerusenie realizacie odsuhlasit. Za
odsthlasenie prerusenia realizacie diela zo strany objednavatel'a sa povazuje potvrdenie zapisu
o preruseni prac v stavebnom denniku objedndvatelom. Pocas preruSenia realizacie diela
lehota uvedena v bode 3 tohto ¢lanku neplynie. Ukoncenie prerusenia lehoty realizacie diela
musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené objednavatel'om-a zhotovitel'om.
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Cl. 4
Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu diela vrozsahu podla ¢l. Itejto zmluvy vyjadruje cenovu
uroveii v ¢ase predlozenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so
zak. ¢. 18/1996 Z .z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je dolozena zhotovitelom
ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej cenovej ponuky vo verejnom obstaravani,

ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podl’a bodu 1 tohto ¢lanku
Cena spolu bez DPH za vsetky prace a dodavky: 291 593,22 Eur
DPH (20 %): 58 318,64 Eur
Cena celkom vratane DPH: 349 911,86 Eur

3. DPH bude uétovana na zaklade platnych pravnych predpisov v case realizacie diela.

=

Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi preddavok.

5. 'V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, Gidrzbu
a vypratanie zariadenia stanoviska zhotovitel'om.

6. Na akukol'vek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou zmeny
zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

7. Polozky prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa objednavatel'om pri
zhotoveni diela neuhradia a budu sa povazovat’ za zahrnuté v inych cenach.

8. Jednotkové ceny, uvedené vo vykaze vymer, su pre tl isti polozku stavebné prace rovnaké

ako pre celé dielo.

CL5
Platobné podmienky

1. Prace budu fakturované po ukoncenych logickych celkoch, resp. stavebnych objektoch.
Zhotovitel' predlozi objednavatelovi na overenie supis vykonanych prac adodavok
v elektrickej podobe prostrednictvom e-mailovej komunikacie. Objednavatel’ potvrdi tento
stpis v lehote do piatich pracovnych dni po jeho obdfzani svojim podpisom. Po overeni
a odobreni stpisu predlozi zhotovitel” objednavatel'ovi odobreny stpis vykonanych prac spolu
so zistovacim protokolom potvrdenym zhotovitelom a faktirou v 4-vyhotoveniach.

3. Lehota splatnosti faktiry je 60 kalendarnych dni odo dia dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

4. Faktura bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najmi tieto udaje:

7

S

» cislo faktary,

» den odoslania a deri splatnosti faktuary,

» oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’

» oznaéenie diela: Nauéno-turisticka infrastruktira v mestskych lesoch - Stara
Luboviia*.

» peciatka po podpis opravnenej osoby

» supis fakturovanych prac a dodavok, odsuhlasenych opravnenou osobou objednavatela

Prilohou faktiry bude:
» supis vykonanych prac
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» zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatela.

V pripade, ze faktara bude obsahovat’ nejasnosti uvedené v bode 4 tohto ¢lanku, objednavatel’
je opravneny vratit’ ju do 5 pracovnych dni odo dia jej dorucenia zhotovitel'ovi na doplnenie.
V takomto pripade sa prerusi plnenie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dorucenej opravenej faktury objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny neuhradit 10% z dohodnutej ceny zdiela, ato do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Objednavatel’ nebude
v uvedenom pripade v omeskani so splatnost'ou faktury.

Suma podl'a bodu 6 tohto ¢lanku bude uhradena po odstraneni vad a nedostatkov/ nedorobkov,
a to do 30 dni odo dna odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatela

Ucastnici zmluvy sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatel'a opravneny postlpit’ akukol'vek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu
osobu. Utastnici zmluvy sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoéitat
akukol'vek svoju pohl'adavku voci pohl'adavke Objednavatela.

V pripade oddvodnenych a nepredvidanych naviac prac musia byt tieto najprv prerokované
a odstihlasené objednavatel'om. Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi vykaz vymer — rozpocet
za prace naviac, pri¢om pri kalkuldcii tychto prac pouzije jednotkové ceny, na zaklade ktorych
kalkuloval cenu diela. Po prerokovani a odsuhlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy
objednavatelom uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia
rozsah a cenu diela.

CL 6
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti prace
a zabezpeceni plnenia vsetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie diela.
Prace na realizacii predmetu zmluvy musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni,
pravnych predpisov ana profesionalnej wrovni odborne spdsobilymi osobami podla
prislusného druhu prace (doklad certifikat o preskoleni na odbornt aplikaciu a opravnenie na
montaz zariadeni) je nutné dokladovat’ vopred pred zaciatkom prac, inak budu tieto prace
pozastavené a uplatnena zmluvna pokuta v zmysle ¢l. 7 bod 8 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny protokolarne odovzdat' a zhotovitel' sa zavdzuje prevziat
stavenisku pre vykonanie prac zbavené prav tretich oséb po nadobudnuti G¢innosti tejto
zmluvy na zéklade pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska, a to v lehote do §
pracovnych dni od jej dorucenia.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacCat prace v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté zhotovitel’ si nemdze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vsSetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov . strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel je povinny pouzit’ pri realizacii diela len materidly a vyrobky v zmysle oceneného
vykazu vymer — rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte, ktoré maji také
vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovan¢ho diela bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti pri pouzivani a pod.
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Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostato¢nymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. oprdvnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zdkona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych

inzinieroch v aktualnom zneni resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas celej doby vystavby stavebného diela. az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek stipit
na stavenisko.

Zhotovitel’ je povinny bez d’alsich nahrad pravidelne po cely ¢as realizicie stavebného diela
odpratavat na vlastné naklady zo staveniska stavebny odpad vznikajaci pri jeho Cinnosti.
Objednévatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitel'a nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Objednévatel’ zabezpeti vetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat technologie vystavby PD bez pozadovania zmien projektu.
Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri stavebnych prac bude v plnom rozsahu dodrziavat’ zasady
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,, BOZP*) vlastnych zamestnancov a za
dodrzanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela. Zodpovednost za Skodu
spdsobent nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spliiujice podmienky zdk. ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,
v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov, t.j.

pouzije vyrobky a materiali v zmysle ponukového rozpoc¢tu do verejného obstaravania
a prislusné doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo
zabudovanim a sithrne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer — rozpocte.

Zhotovitel’ pred zacatim vykopovych prac zabezpe¢i vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné
naklady, vratane vytyCovacie prace navrhovanych stavebnych objektov. Za poSkodenie
pozemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel' zodpoveda aj za
prestoje vzniknuté ztoho dovodu aza naroky uplatnené tretimi osobami suvisiace
s pripadnym poskodenim tychto vedeni asieti. Docasné dopravné znaCenie zabezpeci
zhotovitel”.

Povolenie za do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a poplatky
za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavdzuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinni nahradit objednavatel'ovi Skodu, ktord mu sposobil svojim konanim,
vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Néarok na nahradu Skody nevylucuje pravo
objednavatela uplatnit’ zmluvna pokutu v stilade s podmienkami zmluvy.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu respektovat’ jestvujiice zariadenia ako si rozvody
inzinierskych sieti, technologické zariadenia a pod. a chranit” ich pred poSkodenim.
Objednavatel’ moze uplatnit’ svoje prava voci zhotovitelovi na nahradu Skody, ak pisomne
upovedomi zhotovitel'a o naroku, ktory bol vzneseni vo¢i objednavatelovi. Objednavatel
umozni zhotovitel'ovi, ak o to poziada aby viedol vSetky rokovania smerujice k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zicastioval.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktori sposobil
v suvislosti s plnenim tejto zmluvy. _

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti.
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Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat preukazatelnym sposobom objednavatel'a na kontrolu vSetkych

prac, ktoré maji byt zakryté alebo stanu sa nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni

vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel povinny
toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel'a.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vyzvat preukazatenym spésobom minimalne 3 pracovné dni vopred

objednavatela k u¢asti na skiskach podl'a bodu 32 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny

dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné

zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

Zhotovitel si zabezpe¢i pripadné strazenie a osvetlenie stanoviska pocas realizacie stavebného

diela na vlastné naklady.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje stanovisko

k zapisom. Na zapisy ku ktorym sa musi zastupca objedndvatela vyjadrit, ho v¢as upozorni

stavbyveduci najneskor vsak nasledujuci den po jeho uvedeni v stavebnom denniku.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gispesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych

osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a PD. Doklady o tychto skaskach podmienuji

prevzatie zakazky.

Z4avizok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného dennika

zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené

dielo prevziat’ a zaplatit’ zan zmluvné dohodnuti cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned’ po skonceni

stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel” sa zavdzuje

najmenej 5 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat pisomne objednavatela zdpisom do
stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom upovedomi objednavatela preukazatelnym
spdsobom, alebo pisomnym oznamenim do podatel'ne objednavatela.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN a/ alebo sa nevyhodnoti podl'a PD poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto zmluve, PD,

v technickych norméch a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Rozoznavajt sa:

a) Zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri  odovzdani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze objednavatel
si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uplného
odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) Skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytna sa v zaruénej dobe. Objednavatel” je povinny reklamovat ich
u zhotovitel'a bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklaméciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej
obdrfzani a dohodn(t s objednavatelom primerant lehotu odstranenia vady. O dobu oprav
skrytych vad sa na dotknutej ¢asti diela predlzuje zaru¢na lehota podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje spolu so zakazkou odovzdat’ aj jedno vyhotovenie PD so zakreslenim
vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac.
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35. Zhotovitel’ zabezpe¢i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu
sposobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v stvislosti s realizaciou
diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania diela objednavatelovi,
minimalne vo vyske finan¢ného plnenia diela.

36. Pocas realizacie stavebnych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomnej dohodnutej lehote medzi objedndvatelom
a zhotovitel'om, najneskor vsak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

37. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicka fotodokumentaciu pocas realizacie predmetu
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat elektronickt fotodokumentaciu kazdym
driom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela

CL7
Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel’ odovzda dielo po termine uvedenom v ¢l. 3 zaplati zmluvnt pokutu vo vysSke
0,5 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty deri omeSkania.

2. Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. 5 bod 6 zaplati zmluvnu
pokutu za kazdu vadu vo vyske 200 EUR s DPH za kazdy defi omeskania za vadu alebo
nedorobok.

3. Ak zhotovitel’ neza¢ne z odstranovanim vad v ¢ase podla ¢l. 5 bod. 6 zaplati zmluvnl pokutu
vo vySke 200 EUR s DPH za kazdy deii omeskania a vadu

4. Za poruSenie povinnosti zhotovitela vyhotovovat a odovzdavat elektronickl
fotodokumentaciu objednavatel'ovi v zmysle ¢l. 6 bod 37 tejto zmluvy sa stanovuje zmluvna
pokuta na 200 EUR s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné ulozit’ aj opakovanie.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR s DPH, dodavku prac
podla tejto zmluvy vykondva prostrednictvom fyzickych osob, ktoré zamestnava legalne.
Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti uhradit
objednavatelovi $kodu, ktord mu vznikne titulom porusenia zdkonnych povinnosti
zhotovitela.

6. Zhotovitel za nesplnenia povinnosti poziadania objedndvatela o sthlas so zmenou
subdodavatel'a podla 10 bod. 2 tejto zmluvy zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 800,00 EUR
s DH

7. V pripade nedodrzania osobitnych podmienok plnenia zmluvy uvedenych v¢l 11 tejto
zmluvy, objednavatel’ si vramci zavdzkového vztah zo zhotovitelom vyhradzuje pravo
uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,3% so zmluvnej ceny diela v EUR s DPH za kazdy, aj
zacaty, dent omeskania az do splnenia porusenej povinnosti .

8. Ak zhotovitel’ nepredlozi doklad certifikat o preskoleni na odbornu aplikdciu a opravnenie na
montaz zariadeni — vopred pred za¢iatkom prac podla ¢. m6 ods. 2, zaplati zmluvna pokutu za
kazdé takéto porusenie vo vyske 100 EUR s DPH.

(L8
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovania diela na pravidelnych
kontrolnych dnoch, ktoré bude zvolavat’ zastupca objednavatela.
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2. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviizuje sa dodrziavat’ vseobecné zavizné predpisy. technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ sitaznymi podkladmi, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy.

3. Zmluvné strany sa ze akékol'vek spory vzniknuté z tohto zavdzkového vztahu sa budu
rieSit prednostne dohodou.

4. Zmluvne strany sa dohodli, ze zmluvny vztah mo6zu ukoncit” pisomnou dohodou alebo
odstupenim od zmluvy. V pripade podstatného porusenia zmluvy, ktordkol'vek zmluvna
strana je opravnena okamzite odstapit od zmluvy. Doru¢enim odstupenia od zmluvy
zanikaji vSetky prava apovinnosti stran zo zmluvy, tym nie si dotknuté prava
a povinnosti zmluvnych stran v zmysle Cl. 5 tejto zmluvy. Uginky odstupenia od zmluvy
nastanu aj diiom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstiipeni vratené ako neprevzate,
i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

5. Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najmi ak
a) Zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne

stanovena lehota na plnenie (tyka sa aj odstranenia vad diela)
b) Zhotovitel nie je schopny plnit’ zmluvny zavidzok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a
plnit zmluvny zavazok sa povazuje: ‘
> mnesposobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo
dohodnutym sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej)
a/alebo v dohodnutom termine
> postup priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie
preukazatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy.

6. V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava na
dovtedy zrealizovant Cast’ diela prechadzaji na objednavatela.

7. V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajicich z tejto
zmluvy ma druha strana pravo odstupit’ od zmluvy v stilade s §344 a nasl. Obchodného
zékonnika, ktorému musi predchadzat pisomne upozornenie na moznost odstapenia.

8. Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne a¢inky medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi doporucene postou na adresy uvedené v tejto
zmluve. Pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent diiom v ktorom ju adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, na treti pracovny den o do dita podania na poste, ak je uloZena zasielka
zaslana na adresu podl'a predchadzajicej vety vratila spat” odosielatel'ovi i ked’ sa adresat
o tom nedozvedel.

CL. 10
Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatel’a

1. Zhotovitel’ tymto v stlade s § 41 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,.ZVO*®)
uvadza v_prilohe & 3 zoznam znamych subdodavatelov - udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

2. Zhotovitel' je vstlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi
aktkol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov
dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju dnu, kedy
ma nastat’ zmena subdodavatela predlozit’ pisomnu ziadost' o stthlas so zmenou subdodéavatel'a
objednavatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: defi, kedy ma nastat zmena
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subdodéavatela, identifikacné idaje navrhovaného subdodavatela, idaje o osobe opravnenej
konat za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial
objednavatel’ do dna predchadzajuceho ditu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela
neoznami zhotovitelovi pisomne, ze so zmenou subdodavatel'a nesthlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dovodov nestihlasu, plati, ze stihlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

Cl. 11
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu  a poskytnat’ im vSetku
potrebnll suc¢innost.
Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.
Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopinat’ len po vzajomnej dohode obidvoch
zmluvnych stréan, a to formou o¢islovanych pisomnych dodatkov v stilade s § 18 ZVO, okrem
pripadov:

» Zmena Statutarneho organu zmluvnych stran

» Zmena sidla zmluvnych stran

» Zmena bankového spojenia zmluvnych stran

Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaji aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.
Obidve zmluvné strany sa zavdzuji ohlasit vsetky zmeny udajov dolezitych na
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.
NeoddeliteI'nou stcastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocCet stavby) — priloha ¢.
1 tejto zmluvy.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrzi po jej
podpise tri a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.
Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost’, ze Objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov podlieha povinnosti zverejnovania faktir a objednavok
a berie na vedomie pravne G¢inky vyplyvajice z povinného zverejiovania zmliv podla §47 a
Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruju svoj stihlas so zverejnenim svojich
identifika¢nych Gdajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinné zverejiuje.
Tato Zmluva nadoblda platnost diom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a u¢innost’ po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

» zverejnenim povinnou osobou zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe

k informéacidm (nadobudnutie U¢innosti dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia

povinnou osobou),

\ 74

kladnym vysledkom overenia procesu verejného obstaravania poskytovatel’om
NFP, po ukonceni financnej kontroly, v ramci Kktorej poskytovatel’
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
verejného obstaravania (rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly
prijimatelovi), alebo v ramci ktorej prijimatel’ suhlasil s vySkou ex ante
finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie
ex ante financnej opravy v zmysle platného Metodického pokynu CKO.
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10. Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, ze sthlasia s celym obsahom zmluvy, buda
dodrziavat’ vsetky ustanovenia pocas jej platnosti, ze si tito zmluvu pred podpisanim riadne
precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraju podla ich pravej a slobodnej vole, nie z
donttenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druht stranu.

Prilohy:

1. Oceneny vykaz vymer — rozpocet (vratane elektronickej verzie vo formate MS Excel na
CD/DVD/USB nosici predklada len Gspesny uchadzac¢ - zhotovitel pri podpise zmluvy)

2. Zoznam znamych subdodavatelov (tito prilohu predklada len Gspesny uchadza¢ - zhotovitel’ pri
podpise zmluvy)

07 -08- 202t 07 -08- 2024

V Starej Lubovni, dna............... V Kosiciach, dila.....c.ccccouveeeennn..

7
Za objednavatela: Za zhotovitela: j%gl
EKOS, spol. s.r.o. Stara Cubovna L&M Gold s.r.o.

/

PhDr. Pubo Marek Balog
konatel spolo€nosti konatel’ spolo¢nosti
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